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Dobroměřice, Příční 89, PSČ 440 01, tel. 775 300 001, www.tg-mont.cz 

SMLOUVA O DÍLO Č. 002 /2012
„Zateplení bytového domu“

Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 – 5, Kladno
Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Název společnosti: 


TG-mont s. r. o.

Sídlo:




Příční 89, Dobroměřice, PSČ 440 01

Korespondenční adresa:  

Nečišská 451, Dobroměřice, PSČ 440 01

IČO:




273 57 562

DIČ: 




CZ27357562

Tel.: 




+420 775 000 001

Tel./Fax:



+420 415 653 485

Mail: 




info@tg-mont.cz
Č. účtu:  



43-180 326 0257/0100

Společnost je zapsaná v OR, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25787

Jména osob oprávněných jednat za zhotovitele ve věcech stavby a smlouvy:

Jednatel společnosti: 


pan Miroslav Grundza

Ve věcech smluvních a obchodních:  
pan Martin Grundza

Ve věcech technických: 

Ing. Robert Sivák, Roman Mikulčík
(dále jen ZHOTOVITEL)

A

Objednatel:

Název společnosti: 


Společenství vlastníků jednotek Dánská 1991 – 5, Kladno
Sídlo:


  

Kladno, Dánská 1992, PSČ 272 01 
Korespondenční adresa:  

Kladno, Dánská 1992, PSČ 272 01
IČO:


  

278 98 351
DIČ:

Tel.:




Zdeněk Lamač - +420 606 787 490 



Mail:

Č. účtu:

Společenství vlastníků jednotek, je zapsané v OR, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 7779
Jména osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech stavby a smlouvy:

Předseda představenstva:

pan
Zdeněk Lamač
Člen představenstva: 


paní
Ivana Lévaiová 
Člen představenstva: 


paní
Ivana Tichopádová

Člen představenstva: 


paní
Ilona Dočekalová
Člen představenstva: 


pan
Petr Chaloupka
Technický dozor:
(dále jen OBJEDNATEL)
Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou podle stanov nebo jiného organizačního předpisu oprávněni smlouvu podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek II.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen „díla“) „Rekonstrukce a zateplení objektu č. p. 1991 - 1995, ul. Dánská, Kladno “ v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a příloha č. 2.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Při kontrole stavby a předaných podkladů zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání, a to bez potřeby jakýkoliv dalších požadavků na vícepráce. 

2.2. Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla, což je provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob.

2.3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a dokumentaci, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy (zajištění úvěru, stavebního povolení, projektová dokumentace apod).

2.4. Veškeré změny oproti smlouvě je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení objednatelem.

2.5. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě písemného dodatku k SOD.

2.6. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn.  aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

2.7. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Článek III.

CENA DÍLA

3.1. Smluvní cena za hotovení díla, v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena dohodou a činí:

Cena díla bez DPH


4.157.895,-Kč 



DPH 14%


   
   582.105,-Kč
   





Cena celkem včetně DPH

4.740.000,-Kč 



DPH bude přepočítána v případě změny sazby podle platných předpisů.

3.2. Smluvní strany sjednávají následující způsob úhrady ceny díla:

Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu na dodávky ve výši celkem 30% z ceny díla ve dvou zálohových fakturách. První zálohová faktura ve výši 8,5% je splatná do 7 kalendářních dnů a druhá zálohová faktura ve výši 21,5% je splatná do 14 kalendářních dnů od převzetí řádného daňového dokladu. Zbývající část ceny díla bude hrazena objednatelem postupně v závislosti na přebírání jednotlivých částí díla od zhotovitele, na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Platební podmínky jsou upraveny v článku V. této smlouvy.

3.3. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení realizace díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méně práce realizované zhotovitelem do data předání díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méně prací, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně odsouhlasenými, na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Článek IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4. 1. 
Dílo bude prováděno bez závad v těchto závazných (dílčích i celkových) termínech: 

	TEXT
	TERMÍN

	Předání staveniště
	do 10 pracovních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, ohlášení, záboru

	Předání díla 
	do 90 pracovních dnů 

	Vyklizení staveniště
	do 15 dní po předání díla


Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím na základě písemného předávacího protokolu.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na vyřízení stavebního povolení a zajištění dalších zdrojů financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem ke smlouvě.

Termín dokončení díla je závislý na dostupnosti finančních prostředků pro realizaci díla. 

4.2. Prodloužení termínu předání díla je možné v případě: 

   a) pokud klimatické podmínky znemožňují dodržovat technologii prací 

b) působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. 

Vše musí být evidováno a zapsáno do stavebního deníku.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. 1. 
Objednatel uhradí cenu díla na účet zhotovitele specifikovaný v článku I. této smlouvy, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. Zálohu na dodávky s 7-denní splatností. Další dílčí plnění s 14-denní splatností. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel se zavazuje faktury doručovat poštou jako doporučenou zásilku na adresu objednatele uvedenou v článku I., případně předávat osobně oproti podpisu osoby k tomu objednatelem pověřené.

5.2.    Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 12 Zák. č.58/92 Sb. Přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Přílohou konečné faktury bude také kopie protokolu o předání a převzetí díla. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5.3        Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou (zejm. ust. § 28 zákona č.  235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

· označení: daňový doklad číslo

· název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ

· rozsah a předmět plnění

· číslo smlouvy

· bankovní spojení zhotovitele

· fakturovanou částku

· označení díla a rozpis provedení prací

· zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený objednatelem

· podpis oprávněné osoby zhotovitele, která potvrdí oprávněnost fakturované částky i objednatelem datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitostí dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednavatele. 

5.2.  
Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.

Článek VI.

STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

6.1. V průběhu provádění díla povede zhotovitel stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické, dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora, orgány státní správy.

6.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

6.4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy. 

6.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací se uskuteční mezi zhotovitelem a objednatelem, pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem zpravidla týdně.

6.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. 

Článek VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy.

7.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Dokladu o pojištění je povinen předložit objednateli na vyžádání.

7.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit.

7.5. Zhotovitel bude v případě pozastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, popř. při přerušení dodávky energie, vody nebo dalších důvodů nezaviněných zhotovitelem o vzniklou prodlevu, prodloužen konečný termín, na základě písemného dodatku ke smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. 

Článek VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla připraven k předání objednateli. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. 

8.2. V předávacím protokolu bude uveden soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

8.3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli všechny náležitosti vyplývajících ze smlouvy. Termínem předání díla nebo den předání se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

8.4. Nejpozději v den předání díla zhotovitel předá objednateli protokoly o zkouškách, atesty materiálů a výrobků.

8.5. Vlastnictví předmětu díla přechází na objednavatele až po úplném uhrazení smluvní ceny díla. Do té doby zůstává vlastníkem zhotovitel. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele již předáním předmětu díla. 

Článek IX.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:

a)    za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení,

b) za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu.

a) za prodlení s placením faktury v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení,

b) za bezdůvodné odmítnutí převzetí díla v čase plnění ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů.

Článek X.

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

10.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnými „Dodatky ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. K odstoupení od smlouvy může dojít pouze za podmínek, že některá ze smluvních stran hrubě poruší ustanovení smluvních závazků, dle § 345 Obchodního zákoníku. 

10.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí:

a) zhotovitel je v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého jednoznačně vyplývá, že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno,

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu s příslušnými ČSN, technologickými postupy a v prokazatelně nízké kvalitě,

avšak teprve po té, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

10.4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany objednatele se pro účely této smlouvy rozumí, že objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve po té, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatelem předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

10.5. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z příčin porušení smluvních podmínek ve smyslu ustanovení bodu 10. 3., této smlouvy, provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit.

10.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. 

10.7. V případě bezdůvodného odstoupení od smlouvy jak ze strany zhotovitele, tak ze strany objednatele se smluvní strany dohodly, že maximální náhrada škody, vzniklá tímto jednáním bude ve výši 10% z celkové ceny díla. 

Článek XI.

ZÁRUKA

11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 84 měsíců od protokolárního předání a převzetí stavby. Nátěry konstrukcí 48 měsíců.

11.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, kdy bude uznaná reklamace odstraněna. Termín však nesmí být delší jak 15 dnů.

11.4. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná výslovně o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (telefonického oznámení potvrzeného písemnou reklamací). 

11.5. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla či za účelem odstranění nedodělků díla. 

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek XII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. 
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.2. 
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s  obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12.3. 
Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka (příloha č. 1 a č.2).

12.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.5. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančního úvěru.  

12.6. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

Příloha č. 2 - Soupis doplňující dodávky a montáže dle požadavků investora

Příloha č. 3 - Výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek

V Kladně dne: 02.05.2012
Za zhotovitele: 






Za objednatele:

___________________________



___________________________

Miroslav Grundza





Zdeněk Lamač
jednatel společnosti





předseda výboru









Společenství vlastníků jednotek 








Dánská 1991 - 1995, Kladno
___________________________



___________________________

Martin Grundza





Ivana Lévaiová
obchodní ředitel





člen výboru









Společenství vlastníků jednotek 








Dánská 1991 - 1995, Kladno








___________________________









Ivana Tichopádová








člen výboru









Společenství vlastníků jednotek 








Dánská 1991 - 1995, Kladno








___________________________









Ilona Dočekalová










člen výboru









Společenství vlastníků jednotek 








Dánská 1991 - 1995, Kladno








___________________________









Petr Chaloupka 








člen výboru









Společenství vlastníků jednotek 
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